

ปิดประกาศ

ประกาศตามหนังสือคำสั่งที่ 129 ลง 29 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมอำนวยการ ก

ปิดประกาศ เรื่อง ปรากฏแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เปิดประกาศ วันที่ 29 / กันยายน / 2561

ปิดประกาศ วันที่ 29 / ตุลาคม / 2561

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างบ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (อัตราใหม่)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๓,๑๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานก่อสร้างถนนบริเวณบ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๓.๒ งานก่อสร้างรั้วบ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๕๓,๐๐๐ บาท

(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ

๑) นายอาภรณ์ นิลศิริ

๒) นายกรภัทร ราชคุณท์

๓) นายเริ่มรัตน์ พันธุ์เจริญ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดน่าน กลุ่มงานอำนวยการ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๓๙๙

ที่ นน ๐๐๑๗.๓ / ๒๑๙๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (อัคราใหม่)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนน และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (อัคราใหม่) โดยมีรายละเอียดการกำหนดราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือลงประกาศในเว็บไซต์ www.nan.go.th


(นายสัญญา กามินทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ